



# UNIONE DEI COMUNI "DELLA BRENTA" COMUNE DI FONTANIVA



## LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "C. BATTISTI"

### PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del Procedimento: *Geom. Lino Brugnaro*

Titolo elaborato:

QUADRO ECONOMICO

Allegato:

I

Progettista



Arch. Matteo Borgo  
STUDIO BORGO PROGETTAZIONI

Via Vegri 17 - 35010 Carmignano di Brenta (PD) Tel: 049.5957822 E-mail: studio@borgoprogettazioni.it

file: Battisti\_r2\_171212\_C

rev:

scala:

data : dicembre 2017



<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>Lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola primaria C. Battisti</b>	
<b>A) Somme a base d'asta</b>	
A1) Importo per l'esecuzione dei lavori (a misura, a corpo)	€ 361.127,03
A2) Importo dei lavori in economia (non soggetto a ribasso)	€ 5.115,00
A3) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 35.910,97
<b>A4) Totale importo lavori (A1+A2+A3)</b>	<b>€ 402.153,00</b>
<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	
B1) Allacciamento a pubblici servizi (enel, gas, ecc)	
B2) IVA 10% su A3)	€ 40.215,30
B3) Imprevisti a arrotondamenti (iva compresa)	€ 21.028,92
B4) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
B5) Accantonamento di cui all'art. 133, co 3 e 4, D.Lgs. 163/2006 (inflazione)	
B6) Incentivo alla progettazione (art.92, co 5, D.Lgs. 163/2006)	€ 8.043,06
B7) Progettazione Esecutiva e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progetto	€ 25.153,00
B8) Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 23.921,81
B9) Supporto al RUP	€ 1.568,64
B10) Collaudo	€ 3.137,29
B11) Attestazione Prestazione Energetica	€ 1.176,48
B12) Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
B13) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 500,00
B14) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, ecc.	€ 1.000,00
B15) INARCASSA 4% su B7,B8,B9,B10,B11,B12	€ 2.198,29
B16) IVA 22% su B7,B8,B9,B10,B11,B12,B12,B14,B15	€ 12.904,21
B17) Arrotondamenti	
<b>B18) Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 140.847,00</b>
<b>Importo complessivo (A4+B18)</b>	<b>€ 543.000,00</b>