


A IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA 

A.1.a Importo opere urbanizzazione primaria (Via L. da Vinci) 3.846,90 €

A.1.b Importo opere NON CONTEMPLATE COME URBANIZZAZIONE PRIMARIA 355.218,83 €

A1.c Totale opere 359.065,73 €

A.2 Oneri per la sicurezza 9.000,00 €

A Totale opere a base di gara

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese tecniche per progettazione esecutiva, D.L, collaudo e verbale regolare esecuzione 28.748,46 €

B.2 Contributo integrativo Eppi (B.1 x 2%) 574,97 €

B.3 Incentivo Art. 113 D.lgs 50/2016 (A x 2%) 7.361,31 €

B.4 Spese per pareri, cartello cantiere, ecc 500,00 €

B.5 Spese per imprevisti ed arrotondamenti 7.785,54 €

B.6 I.V.A. agevolata al 10% per opere di urbanizzazione primaria (A.1 x 10%) 384,69 €

B.7 I.V.A. ordinaria al 22% lavori e spese tecniche (A.1.b+A.2+B.1+B.2) x22% 86.579,30 €

B Totale somme a disposizione

C Importo totale opera A + B

368.065,73 €

500.000,00 €

131.934,27 €

COMUNE DI FONTANIVA

Progetto definitivo-esecutivo, per la riqualificazione ed estensione degli impianti di Pubblica Illuminazione
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