



UNIONE DEI COMUNI DELLA BRENTA

Provincia di Padova

Area Lavori Pubblici

PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CAPOLUOGO E LA FRAZIONE DI CAMAZZOLE 4° STRALCIO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO



OGGETTO

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO N.

B

IL PROGETTISTA

Arch. Luca Ghiani

SCALA

-

DATA

APRILE 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Geom. Lino Brugnaro

A R C H I T E T T O G H I A N I L U C A
Via Traversagni 59 - 35018 - San Martino di Lupari (Pd) P.iva 03729270284
fax 049-9461467 cell 3355201817 architettoghiani@gmail.com

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

**Realizzazione della pista ciclabile di collegamento
tra il Capoluogo e la Frazione di Camazzole - 4° STRALCIO**

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A	Somme a base d'asta:		
A1	Importo per l'esecuzione dei lavori (a misura, a corpo)	€	285.480,45
A2	Importo dei lavori in economia (non soggetto a ribasso)	€	1.476,00
A3	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)	€	4.734,00
A4	Totale importo lavori (A1+A2+A3)	€	291.690,45
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1	IVA 10% su A4	€	29.169,05
B2	Lavori di spostamento/demolizione impianti di rete alimentati in bassa tensione e lavori di spostamento di un contatore rete Gas da parte dell' Ente gestore (importo complessivo iva compresa)	€	26.500,00
B3	Imprevisti e arrotondamenti	€	9.674,82
B4	Acquisizione aree o immobili, occupazione temporanea, indennità frutti pendenti	€	22.800,00
B5	Accordi bonari (3% su A4)	€	8.750,71
B6	Atti, volture, trascrizioni	€	2.500,00
B7	Frazionamenti (catasto terreni e urbano)	€	3.300,00
B8	Spese tecniche rilievo dello stato dei luoghi progetto definitivo/esecutivo, piano di sicurezza e di Coord. della sicurezza in fase di progettazione	€	19.916,31
B9	Spese tecniche Direzione dei Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione	€	17.400,00
B10	Analisi terre rocce di scavo	€	500,00
B11	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E	€	3.000,00
B12	Spese per collaudo tecnico/amministrativo	€	2.000,00
B13	Oneri spostamento contatore Enel	€	350,00
B14	INARCASSA 4% su B7,B8,B9,B11,B12	€	1.824,65
B15	IVA 22% su B7,B8,B9,B10,B11,B12,B13,B14	€	10.624,01
B16	Totale somme a disposizione	€	158.309,55
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A4+B16)	€	450.000,00