


A) € 462 294,51

DI CUI
A1) € 9 800,00

A2) LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO OG3 € 452 494,51

CATEGORIE RICONDUCIBILI OG3 70,261% € 317 927,46
OG6 15,180% € 68 687,54
OS9 13,485% € 61 019,77
OS10 1,074% € 4 859,74

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 237 705,49

B1) ESPROPRI € 90 276,71

B2) FRAZIONAMENTI - ACCATASTAMENTI € 4 000,00

B3) € 11 706,40

B4)
€ 17 242,98

B5)
€ 25 000,00

B6)
€ 5 000,00

B7) € 12 732,40

B8) € 4 800,00

B9) € 3 200,00

B10) INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92 co 5 € 0,00

B11) SPESE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA € 550,00

B12) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO € 1 500,00

B13) € 46 229,45

B14) € 2 301,72

B)15 IVA SPESE GENERALI € 13 165,83

A+B € 700 000,00
Cadoneghe 01/06/2017

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
QUADRO ECONOMICO

DIREZIONE LAVORI , CONTABILITA' LAVORI, 

SOMMANO LAVORI

IVA 10% LAVORI

4% INARCASSA

ASSISTENZA AL RUP

SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI compreso iva

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

IMPREVISTI 

PROGETTO DEFINITIVA ESECUTIVO E COORDINATORE 
PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE

ATTI - IMPOSTE CATASTALI



ALLEGATO "C"

Comune di Carmignano di Brenta
Provincia di PD

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO LUNGO LA
S.P. 28 "VECCHIA POSTUMIA" DAL KM 1,000+ 67 MT AL KM 1,000 + 807 MT E
LUNGO S.P. 94 "CONTARINA" DAL KM 0,000 + 284 MT AL KM 0,000 + 382 MT

COMMITTENTE: Comune di Carmignano di Brenta.

CANTIERE: Via Cavour - S.P. 28 "Vecchia Postumia", Carmignano di Brenta (PD)

Camponogara, 01/06/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Geometra Cassandro Davide)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Sindaco Bolis Alessandro)

Geometra Cassandro Davide
P.zza Marconi 20
30010 Camponogara (VE)
Tel.: 041 5150383 - Fax: -
E-Mail: amministrazione@studiocassandro.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da
04.13.020.00 parete, di forma rettangolare, dimensione mm
1a 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max

4,00 metri; costo semestrale.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnali [mesi: 6]
SCAVI DI SBANCAMENTO-Scoticamento terreno e
Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6]
SCAVI DI SBANCAMENTO-Scavo a sez. obbligata
per opere di urbanizzazione e reti di sottoservizi ,
ecc..-Segnali [mesi: 6]
SCAVI DI SBANCAMENTO-Risezionamento del
profilo del terreno-Segnali [mesi: 6]
PISTA CICLABILE-Formazione di rilevato stradale-
Segnali [mesi: 6]
PISTA CICLABILE-Formazione di fondazione
stradale-Segnali [mesi: 6]
PISTA CICLABILE-Realizzazione della carpenteria
per opere d'arte in lavori stradali-Segnali [mesi: 6]
PISTA CICLABILE-Lavorazione e posa ferri di
armatura per opere d'arte in lavori stradali-Segnali
[mesi: 6]
PISTA CICLABILE-Getto in calcestruzzo per opere
d'arte in lavori stradali-Segnali [mesi: 6]
PISTA CICLABILE-Cordoli, zanelle e opere d'arte-
Segnali [mesi: 6]
SOTTOSERVIZI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
Posa di speco fognario prefabbricato - pozzetti
d'ispezione reti varie (ACQUE BIANCHE)-Segnali
[mesi: 6]
SOTTOSERVIZI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
Posa di conduttura elettrica-Segnali [mesi: 6]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Montaggio di guard-rails-Segnali [mesi: 6] 4,00

SOMMANO cad.*sem. 4,00 2,56 10,24

2 Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da
04.13.040.00 parte, di forma rettangolare, lato mm  165x140,
2a spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri;

costo semestrale.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnali [mesi: 6]
SCAVI DI SBANCAMENTO-Scoticamento terreno e
Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6]
SCAVI DI SBANCAMENTO-Tracciamento dell'asse
di scavo-Segnali [mesi: 6]
SCAVI DI SBANCAMENTO-Scavo a sez. obbligata
per opere di urbanizzazione e reti di sottoservizi ,
ecc..-Segnali [mesi: 6]
SCAVI DI SBANCAMENTO-Risezionamento del
profilo del terreno-Segnali [mesi: 6]
PISTA CICLABILE-Formazione di rilevato stradale-
Segnali [mesi: 6]
PISTA CICLABILE-Formazione di fondazione
stradale-Segnali [mesi: 6]
PISTA CICLABILE-Realizzazione della carpenteria
per opere d'arte in lavori stradali-Segnali [mesi: 6]
PISTA CICLABILE-Lavorazione e posa ferri di
armatura per opere d'arte in lavori stradali-Segnali
[mesi: 6]

COMMITTENTE: Comune di Carmignano di Brenta

A   R I P O R T A R E 10,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,24

PISTA CICLABILE-Getto in calcestruzzo per opere
d'arte in lavori stradali-Segnali [mesi: 6]
PISTA CICLABILE-Cordoli, zanelle e opere d'arte-
Segnali [mesi: 6]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Montaggio di guard-rails-Segnali [mesi: 6] 4,00

SOMMANO cad.*sem. 4,00 2,94 11,76

3 Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da
04.13.002.00 parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore
1a mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo

semestrale.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnali [mesi: 6]
SCAVI DI SBANCAMENTO-Scoticamento terreno e
Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6]
SCAVI DI SBANCAMENTO-Tracciamento dell'asse
di scavo-Segnali [mesi: 6]
SCAVI DI SBANCAMENTO-Scavo a sez. obbligata
per opere di urbanizzazione e reti di sottoservizi ,
ecc..-Segnali [mesi: 6]
SCAVI DI SBANCAMENTO-Risezionamento del
profilo del terreno-Segnali [mesi: 6]
PISTA CICLABILE-Formazione di rilevato stradale-
Segnali [mesi: 6]
PISTA CICLABILE-Formazione di fondazione
stradale-Segnali [mesi: 6]
PISTA CICLABILE-Realizzazione della carpenteria
per opere d'arte in lavori stradali-Segnali [mesi: 6]
PISTA CICLABILE-Lavorazione e posa ferri di
armatura per opere d'arte in lavori stradali-Segnali
[mesi: 6]
PISTA CICLABILE-Getto in calcestruzzo per opere
d'arte in lavori stradali-Segnali [mesi: 6]
PISTA CICLABILE-Cordoli, zanelle e opere d'arte-
Segnali [mesi: 6]
SOTTOSERVIZI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
Posa di speco fognario prefabbricato - pozzetti
d'ispezione reti varie (ACQUE BIANCHE)-Segnali
[mesi: 6]
SOTTOSERVIZI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
Posa di conduttura elettrica-Segnali [mesi: 6]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Montaggio di guard-rails-Segnali [mesi: 6] 3,00

SOMMANO cad.*sem. 3,00 1,24 3,72

4 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm
01.06.001.00 450x240x240, adibito a uffici, avente struttura
1a portante in profilati metallici, tamponamento e

copertura in pannelli sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua
calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la
realizzazione del basamento; per il primo mese.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Allestimento di servizi igienico-assitenziali del
cantiere-Baraccamenti [mesi: 1] 5,00

SOMMANO cad./mese 5,00 330,00 1´650,00

5 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm

COMMITTENTE: Comune di Carmignano di Brenta

A   R I P O R T A R E 1´675,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´675,72

01.06.100.00 120x120x240, adibito a servizi igienici, avente
1a struttura portante in profilati metallici,

tamponamento e copertura in pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in PVC su supporto in
legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato,
impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico
(acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio,
escluso la realizzazione del basamento; per il primo
mese.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Allestimento di servizi igienico-assitenziali del
cantiere-Baraccamenti [mesi: 1] 5,00

SOMMANO cad./mese 5,00 84,15 420,75

6 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno
01.03.001.00 controventato e rete di plastica, ad uno o due
1a battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il

montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine
lavori; per il primo mese.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Accessi [mesi: 1] 8,00 5,00 40,00

SOMMANO m2/mese 40,00 16,00 640,00

7 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con
02.10.200.00 interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a
1 batteria; costo mensile.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnalazione luminosa [mesi: 1]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Allestimento di cantiere temporaneo su strada-
Segnalazione luminosa [mesi: 1]
SCAVI DI SBANCAMENTO-Scoticamento terreno e
Scavo di sbancamento-Lanterna segnaletica fissa
[mesi: 1]
SCAVI DI SBANCAMENTO-Scavo a sez. obbligata
per opere di urbanizzazione e reti di sottoservizi ,
ecc..-Lanterna segnaletica fissa [mesi: 1] 5,00 4,00 20,00

SOMMANO cad.*mesi 20,00 0,70 14,00

8 Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione
02.10.020.00 di sicurezza, realizzata con cavo multipolare
1a flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in

materiale termoplastico speciale non propagante
l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici
e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/
1kV, conforme alle norme; sono compresi
l'installazione graffettata e le giunzioni; da 3x2,5
mm2.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Linea elettrica per segnalazione luminosa
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-
Illuminazione del cantiere
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Allestimento di cantiere temporaneo su strada-
Illuminazione del cantiere 50,00 50,00

SOMMANO ml 50,00 10,29 514,50

9 Quadro elettrico generale completo di
02.10.060.00 apparecchiatura di comando e di protezione

COMMITTENTE: Comune di Carmignano di Brenta

A   R I P O R T A R E 3´264,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´264,97

1a differenziale e magnetotermica da 32 A; costo
mensile.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-
Quadro elettrico [mesi: 1]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Allestimento di cantiere temporaneo su strada-
Quadro elettrico [mesi: 1] 5,00

SOMMANO cad.*mesi 5,00 25,80 129,00

10 Delimitazione mediante nastro non adesivo Bianco/
01.02.220.00 Rosso, per delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m.
1 ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-

Allestimento di cantiere temporaneo su strada-
Delimitazioni 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 11,47 22,94

11 Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio
01.02.200.00 Ø 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza 100 cm,
1a componibile con quella successiva e orientabile in

ogni direzione, zincata a caldo e gambe smontabili,
compreso il trasporto, la posa in opera e la
successiva rimozione; per il primo mese.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Allestimento di cantiere temporaneo su strada-
Delimitazioni [mesi: 1]
SCAVI DI SBANCAMENTO-Scoticamento terreno e
Scavo di sbancamento-Delimitazioni [mesi: 1]
SCAVI DI SBANCAMENTO-Tracciamento dell'asse
di scavo-Delimitazioni [mesi: 1]
SCAVI DI SBANCAMENTO-Scavo a sez. obbligata
per opere di urbanizzazione e reti di sottoservizi ,
ecc..-Delimitazioni [mesi: 1]
SCAVI DI SBANCAMENTO-Risezionamento del
profilo del terreno-Delimitazioni [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Formazione di rilevato stradale-
Delimitazioni [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Formazione di fondazione
stradale-Delimitazioni [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Realizzazione della carpenteria
per opere d'arte in lavori stradali-Delimitazioni
[mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Lavorazione e posa ferri di
armatura per opere d'arte in lavori stradali-
Delimitazioni [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Getto in calcestruzzo per opere
d'arte in lavori stradali-Delimitazioni [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Cordoli, zanelle e opere d'arte-
Delimitazioni [mesi: 1]
SOTTOSERVIZI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
Posa di speco fognario prefabbricato - pozzetti
d'ispezione reti varie (ACQUE BIANCHE)-
Delimitazioni [mesi: 1]
SOTTOSERVIZI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
Posa di conduttura elettrica-Delimitazioni [mesi: 1]
SOTTOSERVIZI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
Posa di pali per pubblica illuminazione-
Delimitazioni [mesi: 1]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Realizzazione di segnaletica orizzontale-
Delimitazioni [mesi: 1]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Posa di segnali stradali-Delimitazioni [mesi: 1]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Montaggio di guard-rails-Delimitazioni [mesi: 1] 100,00 100,00

SOMMANO ml/mese 100,00 4,01 401,00

COMMITTENTE: Comune di Carmignano di Brenta

A   R I P O R T A R E 3´817,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 3´817,91

12 Delimitazione mediante coni in gomma bicolore,
01.02.040.00 per cantiere stradale, posizionati ognuno ad
1a interasse di m 2,00, compreso il trasporto, la posa

in opera e la successiva rimozione; per il primo
mese
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Allestimento di cantiere temporaneo su strada-
Delimitazioni [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Formazione di rilevato stradale-
Delimitazioni [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Formazione di fondazione
stradale-Delimitazioni [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Realizzazione della carpenteria
per opere d'arte in lavori stradali-Delimitazioni
[mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Lavorazione e posa ferri di
armatura per opere d'arte in lavori stradali-
Delimitazioni [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Getto in calcestruzzo per opere
d'arte in lavori stradali-Delimitazioni [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Cordoli, zanelle e opere d'arte-
Delimitazioni [mesi: 1]
SOTTOSERVIZI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
Posa di speco fognario prefabbricato - pozzetti
d'ispezione reti varie (ACQUE BIANCHE)-
Delimitazioni [mesi: 1]
SOTTOSERVIZI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
Posa di conduttura elettrica-Delimitazioni [mesi: 1]
SOTTOSERVIZI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
Posa di pali per pubblica illuminazione-
Delimitazioni [mesi: 1]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Realizzazione di segnaletica orizzontale-
Delimitazioni [mesi: 1]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Posa di segnali stradali-Delimitazioni [mesi: 1]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Montaggio di guard-rails-Delimitazioni [mesi: 1] 200,00 200,00

SOMMANO ml/mese 200,00 2,11 422,00

13 Delimitazione di zone di transito mediante ferri
01.02.060.00 tondi Ø 22 infissi a terra e rete di plastica fissata su
1a correnti in legno, compreso il montaggio, la

rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il
primo mese.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Allestimento di cantiere temporaneo su strada-
Delimitazioni [mesi: 1]
SCAVI DI SBANCAMENTO-Scoticamento terreno e
Scavo di sbancamento-Delimitazioni [mesi: 1]
SCAVI DI SBANCAMENTO-Scavo a sez. obbligata
per opere di urbanizzazione e reti di sottoservizi ,
ecc..-Delimitazioni [mesi: 1]
SOTTOSERVIZI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
Posa di speco fognario prefabbricato - pozzetti
d'ispezione reti varie (ACQUE BIANCHE)-
Delimitazioni [mesi: 1]
SOTTOSERVIZI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
Posa di conduttura elettrica-Delimitazioni [mesi: 1] 435,00 435,00

SOMMANO ml/mese 435,00 8,00 3´480,00

14 Segnale stradale rettangolare in lamiera di
04.14.260.00 alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto
1a con pellicola, montato su cavalletti pieghevoli in

profilato di acciaio zincato, preforato e zavorrabile.
Dimensioni: segnale 60x90 cm, altezza cavalletti
120 cm; costo mensile.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Allestimento di cantiere temporaneo su strada-

COMMITTENTE: Comune di Carmignano di Brenta

A   R I P O R T A R E 7´719,91
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R I P O R T O 7´719,91

Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Formazione di rilevato stradale-
Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Formazione di fondazione
stradale-Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Realizzazione della carpenteria
per opere d'arte in lavori stradali-Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Lavorazione e posa ferri di
armatura per opere d'arte in lavori stradali-Segnali
[mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Getto in calcestruzzo per opere
d'arte in lavori stradali-Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Cordoli, zanelle e opere d'arte-
Segnali [mesi: 1]
SOTTOSERVIZI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
Posa di pali per pubblica illuminazione-Segnali
[mesi: 1]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Realizzazione di segnaletica orizzontale-Segnali
[mesi: 1]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Posa di segnali stradali-Segnali [mesi: 1]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Montaggio di guard-rails-Segnali [mesi: 1] 5,00

SOMMANO cad.*mesi 5,00 7,94 39,70

15 Segnale stradale quadrato in lamiera di alluminio
04.14.220.00 spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola,
1a montato su portasegnale con maniglia di trasporto

in lamiera stampata e verniciata con sbarra
stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio
e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 40;
costo mensile.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Allestimento di cantiere temporaneo su strada-
Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Formazione di rilevato stradale-
Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Formazione di fondazione
stradale-Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Realizzazione della carpenteria
per opere d'arte in lavori stradali-Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Lavorazione e posa ferri di
armatura per opere d'arte in lavori stradali-Segnali
[mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Getto in calcestruzzo per opere
d'arte in lavori stradali-Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Cordoli, zanelle e opere d'arte-
Segnali [mesi: 1]
SOTTOSERVIZI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
Posa di pali per pubblica illuminazione-Segnali
[mesi: 1]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Realizzazione di segnaletica orizzontale-Segnali
[mesi: 1]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Posa di segnali stradali-Segnali [mesi: 1]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Montaggio di guard-rails-Segnali [mesi: 1] 5,00

SOMMANO cad.*mesi 5,00 4,84 24,20

16 Segnale stradale quadrato in lamiera di alluminio
04.14.240.00 spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola,
1a montato su portasegnale in profilato di acciaio

zincato, pieghevole, smontabile e zavorrabile,
compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni:
lato segnale cm 40; costo mensile.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Allestimento di cantiere temporaneo su strada-
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Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Formazione di rilevato stradale-
Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Formazione di fondazione
stradale-Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Realizzazione della carpenteria
per opere d'arte in lavori stradali-Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Lavorazione e posa ferri di
armatura per opere d'arte in lavori stradali-Segnali
[mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Getto in calcestruzzo per opere
d'arte in lavori stradali-Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Cordoli, zanelle e opere d'arte-
Segnali [mesi: 1]
SOTTOSERVIZI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
Posa di pali per pubblica illuminazione-Segnali
[mesi: 1]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Realizzazione di segnaletica orizzontale-Segnali
[mesi: 1]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Posa di segnali stradali-Segnali [mesi: 1]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Montaggio di guard-rails-Segnali [mesi: 1] 5,00

SOMMANO cad.*mesi 5,00 5,56 27,80

17 Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio
04.14.060.00 spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola,
1a montato su portasegnale con maniglia di trasporto

in lamiera stampata e verniciata con sbarra
stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio
e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60;
costo mensile.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Allestimento di cantiere temporaneo su strada-
Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Formazione di rilevato stradale-
Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Formazione di fondazione
stradale-Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Realizzazione della carpenteria
per opere d'arte in lavori stradali-Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Lavorazione e posa ferri di
armatura per opere d'arte in lavori stradali-Segnali
[mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Getto in calcestruzzo per opere
d'arte in lavori stradali-Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Cordoli, zanelle e opere d'arte-
Segnali [mesi: 1]
SOTTOSERVIZI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
Posa di pali per pubblica illuminazione-Segnali
[mesi: 1]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Realizzazione di segnaletica orizzontale-Segnali
[mesi: 1]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Posa di segnali stradali-Segnali [mesi: 1]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Montaggio di guard-rails-Segnali [mesi: 1] 5,00

SOMMANO cad.*mesi 5,00 4,82 24,10

18 Segnale stradale tondo in lamiera di alluminio
04.14.140.00 spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola,
1a montato su portasegnale con maniglia di trasporto

in lamiera stampata e verniciata con sbarra
stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio
e la rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm
60; costo mensile.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
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Allestimento di cantiere temporaneo su strada-
Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Formazione di rilevato stradale-
Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Formazione di fondazione
stradale-Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Realizzazione della carpenteria
per opere d'arte in lavori stradali-Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Lavorazione e posa ferri di
armatura per opere d'arte in lavori stradali-Segnali
[mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Getto in calcestruzzo per opere
d'arte in lavori stradali-Segnali [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Cordoli, zanelle e opere d'arte-
Segnali [mesi: 1]
SOTTOSERVIZI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
Posa di pali per pubblica illuminazione-Segnali
[mesi: 1]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Realizzazione di segnaletica orizzontale-Segnali
[mesi: 1]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Posa di segnali stradali-Segnali [mesi: 1]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Montaggio di guard-rails-Segnali [mesi: 1] 5,00

SOMMANO cad.*mesi 5,00 5,41 27,05

19 Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a
02.10.180.00 luce gialla, con interruttore manuale, alimentata in
1 B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Allestimento di cantiere temporaneo su strada-
Segnalazione luminosa [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Formazione di rilevato stradale-
Lanterna segnaletica fissa [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Formazione di fondazione
stradale-Lanterna segnaletica fissa [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Realizzazione della carpenteria
per opere d'arte in lavori stradali-Lanterna
segnaletica fissa [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Lavorazione e posa ferri di
armatura per opere d'arte in lavori stradali-Lanterna
segnaletica fissa [mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Getto in calcestruzzo per opere
d'arte in lavori stradali-Lanterna segnaletica fissa
[mesi: 1]
PISTA CICLABILE-Cordoli, zanelle e opere d'arte-
Lanterna segnaletica fissa [mesi: 1]
SOTTOSERVIZI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
Posa di speco fognario prefabbricato - pozzetti
d'ispezione reti varie (ACQUE BIANCHE)-Lanterna
segnaletica fissa [mesi: 1]
SOTTOSERVIZI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
Posa di conduttura elettrica-Lanterna segnaletica
fissa [mesi: 1]
SOTTOSERVIZI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
Posa di pali per pubblica illuminazione-Lanterna
segnaletica fissa [mesi: 1]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Realizzazione di segnaletica orizzontale-Lanterna
segnaletica fissa [mesi: 1]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Posa di segnali stradali-Lanterna segnaletica fissa
[mesi: 1]
REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE-
Montaggio di guard-rails-Lanterna segnaletica fissa
[mesi: 1] 5,00

SOMMANO cad.*mesi 5,00 1,05 5,25
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20 Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie
02.10.240.00 ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso
1 dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100

m, il montaggio e lo smontaggio; costo mensile.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Allestimento di cantiere temporaneo su strada-
Semafori [mesi: 1] 3,00

SOMMANO cad.*mesi 3,00 98,00 294,00

21 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo
01.07.001.00 triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature
1 adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza

per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g
20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di
garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm;
1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT
sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette
assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni
di pronto soccorso.
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto
soccorso e medicazione 1,00

SOMMANO cad. 1,00 13,96 13,96

22 Estintore ad anidride carbonica CO2 omologato
01.08.020.00 installato a parete con apposite staffe, completo di
1b cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la

manutenzione prevista per Legge da effettuarsi
periodicamente, da Kg 2 ;  classe 34BC ; costo
mensile.
Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio -
Estintore [mesi: 1] 5,00

SOMMANO cad.*mesi 5,00 10,36 51,80

23 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase
08.35.040.00 di esecuzione e responsabili della sicurezza delle
2 imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui

contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento
delle attività di prevenzione; costo ad personam.
Formazione - Informazione - Coordinamento-
Assemblea 15,00

SOMMANO ora 15,00 59,05 885,75

24 Dirigenza e controllo da parte dell'impresa per
08.35.100.00 l'attuazione dei piani esecutivi e di quant'altro
1 necessario alla sicurezza delle attività nel cantiere;

costo ad personam.
Formazione - Informazione - Coordinamento-
Dirigenza e Controllo 10,00

SOMMANO ora 10,00 47,86 478,60

25 Elmetto economico in polietilene alta densità con
07.30.001.00 calotta prodotta con materiale HD MP94, ganci
1 interni , fascia interna, parasudore, conforme alle

norme vigenti ;  peso g 300; costo mensile.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa -
Elmetto [mesi: 1] 12,00

SOMMANO cad.*mesi 12,00 0,85 10,20

26 Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e
07.31.001.00 dorso areato,conforme alla normativa vigente,
1 lunghezza 27 cm; costo mensile al paio.
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DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e
Braccia - Guanti [mesi: 1] 12,00

SOMMANO n.*mesi 12,00 3,08 36,96

27 Occhiali protettivi monolente in policarbonato
07.28.080.00 trasparente, resistenti agli urti e con ripari laterali,
1 utii per operatori o visitatori ed adatti come

sovraocchiale, conformi alla normativa vigente;
costo mensile al paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso -
Occhiali [mesi: 1] 10,00

SOMMANO n.*mesi 10,00 0,39 3,90

28 Mascherina per polveri a bassa nocività. Efficienza
07.32.040.00 filtrante superiore all' 80% per particelle con
1 granulometria media di 0,6 micron , conforme alla

normativa vigente, classe FFP1.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Vie
respiratorie - Maschera 10,00

SOMMANO cad. 10,00 1,21 12,10

29 Scarpa bassa idropellente , in vera pelle con
07.29.001.00 puntale non metallico e con suola in poliuretano
1 bidensità, antiscivolo, antiacido,antiolio, antistatica

ed antiusura , conforme alle norme vigentii ; costo
mensile al paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe
- Scarpe [mesi: 1] 12,00

SOMMANO n.*mesi 12,00 7,74 92,88

30 Stivali in PVC con fodera in cotone con puntale e
07.29.080.00 lamina anti foro in acciaio e suola antistatica con
1 rilievi, conforme alle norme vigenti; costo mensile al

paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe
- Stivali [mesi: 1] 12,00

SOMMANO n.*mesi 12,00 3,67 44,04

31 Inserto auricolare in poliuretano espanso a forma di
07.33.001.00 campana con larga flangia, adatto a condotti uditivi
1 anche di piccole dimensioni, conforme alla

normativa vigente, SNR 27 dB; dispenser da 100
paia.Costo al paio.
DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Inserti
auricolari 12,00

SOMMANO n. 12,00 0,65 7,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 9´800,00

T O T A L E   euro 9´800,00

     Camponogara, 01/06/2017

Il Tecnico

-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
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